
 

1 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

 

 

 

LOTE 01 – REGIÃO NORTE 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 
OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 

RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE 

PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA-BURACOS) NAS REGIÕES URBANAS 

LOTE 01 – REGIÃO NORTE E LOTE 02 – REGIÃO SUL, EXCETO AS 

AVENIDAS MARCELINO PIRES E WEIMAR GONÇALVES TORRES E AS 

RUAS JOAQUIM TEIXEIRA ALVES E HAYEL BON FAKER, NA CIDADE DE 

DOURADOS-MS. 

 

CONVÊNIO: 002/2017 – SGI/COVEN n. 27.636/2017 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO: 

Este memorial descritivo visa relatar os procedimentos a serem seguidos para a 

prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – recomposição de capa asfáltica e 

recomposição de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente pela 

prefeitura do município de Dourados/MS. 

Os serviços deverão ser executados atendendo às normas técnicas vigentes e as 

recomendações técnicas de reparação de pavimentos, previstas no manual de Conservação 

Rodoviária do DNIT. 

 

1.1 OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO: 

O memorial descritivo para restauração pontual têm os seguintes objetivos 

específicos: 

� Realizar eficientemente, todo o trabalho necessário para manter a infraestrutura 

dos locais, em condições normais de utilização. 

� Propiciar alto grau de confiabilidade, assegurando a disponibilidade 

operacional dos sistemas objeto do contrato. 

� Minimizar os custos e encargos da CONTRATANTE na execução dos serviços 

de manutenção dos pavimentos das vias públicas pavimentadas de Dourados/MS. 

� Assegurar o contínuo aprimoramento dos procedimentos para a execução dos 

serviços de conservação de vias públicas pavimentadas. 
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� Oferecer indicações e sugestões que possam aumentar a eficiência do controle 

dos serviços, visando o máximo de produtividade e qualidade. 

� Integrar-se à sistemática e atividades de manutenção realizadas pela 

CONTRATANTE nos sistemas objeto do Contrato. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços de manutenção serão especificadamente de reparos tipo recomposição 

de capa asfáltica e recomposição de pavimento. 

Será de responsabilidade da fiscalização a definição da área e a tipificação do 

serviço a ser realizado: 

RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA: É o conjunto de operações 

destinadas a corrigir manifestações de ruína localizada, ocorrentes em nível de revestimento 

betuminoso. 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO: É o conjunto de operações destinadas a 

reconstituição do pavimento com a recomposição da base e revestimento betuminoso e destina-

se a reparar defeitos em pontos isolados onde ocorrem as panelas. 

Consiste na remoção do material deficiente da base e recomposição com adição de 

material tipo bica corrida e recomposição da camada betuminosa, em locais que apresentem 

afundamentos e/ou panelas. 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ): Concreto 

betuminoso usinado a quente é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina 

apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material 

betuminoso, espalhado e comprimido também a quente sobre a base previamente imprimada. A 

mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, espessura igual ou superior a 

30mm. 

 

3. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CAMPO NECESSÁRIO A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para cada região a contratada deverá disponibilizar no minímo 5 (cinco) equipes a 

fim de garantir a produtividade desejada. 

Cada frente de trabalho para a execução dos serviços deverá possuir os seguintes 

equipamentos: 
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● Caminhão com caçamba de 6 m³/sistema de aquecimento, com tanque de 

emulsão, compressor de ar, martelete de 20 a 30Kg, espargidor tipo agulha e/ou regador. 

● Caminhão caçamba basculante de 6m³; 

● Rolo compactador vibratório, tandem, auto propelido, cilindro liso de aço, 40 hp 

– 4,4t, impacto dinâmico 3,1t; 

● Cortadora de pavimento com disco diamantado; 

● Ferramentas manuais diversas (enxadas, pás, picaretas, rastelos, carrinho de 

mão e etc...); 

● Máquina fotográfica com aplicativo gps ou screen; 

● Obs.: quando for o caso poderá ser utilizado compactadores de percussão do 

tipo soquete (sapo) ou compactador tipo placa vibratória, 

Todos os veículos utilizados na prestação do serviços deverão ter seus respectivos 

Certificados de Registro de Veículos – CRV expedidos, conforme legislação em vigor e estarem 

devidamente licenciados, inclusive do conjunto carregado sobre carretas do kit equipamento do 

Tapa buraco. No caso de ocorrência de apreensão de algum veículo/equipamento, as despesas de 

retirada, guincho e outras correrão por conta da contratada. Os veículos deverão conter nas 

portas, adesivo patronizado pelo convênio. 

As ferramentas manuais necessárias para execução dos serviços são: picaretas, 

enxadas, pás, carrinhos de mão, escovas, trinchas, pincéis, vassouras, soquetes manuais de base 

quadrada, regadores manuais, etc. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação de equipamentos e 

ferramentas, a fiscalização poderá requerer a CONTRATADA a retirada ou as substituições 

necessárias dos mesmos, visando o bom desempenho dos serviços. Será exigido no certame 

licitatório das empresas participantes a efetiva posse e disponibilidade dos equipamentos acima 

relacionados. Nos custos das maquinas e equipamentos, devem ser inclusos os custos dos 

operadores e motoristas. 

 

4. EQUIPE DE PESSOAL DE CAMPO NECESSÁRIO PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para cada lote a CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo 5 (cinco) 

equipes a fim de garantir a produtividade no mês. 

Cada frente de trabalho para a execução dos serviços deverá ser composta, de no 

mínimo: 
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MÃO DE OBRA 

 

 

QTDE. 

 

TOTAL 5 

EQUIPES 

Técnico nível médio com formação em edificações, contrução 

civil, terraplagem ou edificações – devidamente registrado no 

CREA como encarregado de turma 

 

1 

 

1 

Rasteleiro 1 5 

Ajudante Geral (servente) 6 30 

Motorista de Caminhão 2 10 

Operador de Máquinas 1 5 

 

A fiscalização poderá requerer à CONTRATADA a complementação, a retirada 

imediata ou, a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como deficiência 

numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o desempenho das tarefas de 

acordo com o contratado ou programado. Fica à critério da CONTRATADA a utilização de mão 

de obra adicionais, visando a otimização dos serviços. 

Os locais onde serão realizados os serviços deverão estar devidamente sinalizados 

em acordo com as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a 

segurança dos trabalhadores. A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos seus funcionários 

o uso de uniformes, bem como de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação 

em vigor, além dos que forem solicitados pela fiscalização. São equipamentos de proteção 

individuais e coletivos essenciais à execução dos serviços: capacetes; óculos de segurança; colete 

de sinalização; cone de sinalização; botina com biqueira de aço; luva de raspa; perneira de 

proteção em raspa; respirador semi facial descartável, vapores orgânicos VOP2; bandeirola; 

protetor solar; protetor auditivo. 

 

5. VEÍCULOS / ACESSÓRIOS: 

A viatura utilizada no transporte deverá ser um veículo com capacidade pra 

transporte de, no mínimo, cinco pessoas além de materiais e equipamentos (documentação 

comprobatória deverá ser entregue no início do contrato e sempre que a fiscalização da 

contratante achar necessária para certificação das condições contratuais). A CONTRATADA 

será responsável por efetuar o seguro contra terceiros. A fiscalização poderá a qualquer tempo, 

inspecionar os veículos e solicitar reparos ou a sua substituição, caso julgada necessária. 

6. PLANEJAMENTO: 
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A etapa de Planejamento tem por objetivo o aumento da eficácia no atendimento 

de pontos estratégicos e de interesse público, a fim de solucionar pontos de estrangulamento que 

comprometem o bom desempenho do fluxo de trânsito, devido a buracos na pista de rolamento e 

que fogem a rotina das equipes de trabalho como também tem o objetivo de ordenar o fluxo de 

trabalho das equipes a fim de facilitar o controle e medição dos serviços. O planejamento 

consiste no levantamento antecipado das ruas e avenidas que serão atendidas no processo de 

recuperação e para tanto serão necessários: 

a) IDENTIFICAR as áreas a serem reparadas com fotos georreferenciadas e 

croquis. 

b) AVALIAR a área de serviços a realizar. 

c) A fiscalização deve emitir nota de serviço identificando o tipo de remendo. 

Observação: O tipo de remendo poderá ser modificado pela contratada mediante 

justificativa aceita pela fiscalização. 

 

7. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE 

RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO: 

7.1 Execução: 

a) Previamente ao iniciar os serviços, demarcar os perímetros das áreas 

danificadas a serem recuperadas, cuidando-se sempre para que estas áreas apresentem 

configuração geométrica simples de fácil qualificação. 

b) Em nenhum caso deverão ser deixadas escavações expostas ao tráfego. As 

áreas em reparo deverão receber sinalização viária adequada evitando-se possíveis acidentes. O 

prazo para fechamento de reparos expostos não deverá exceder a 3 (três) dias no máximo. 

c) Os locais de intervenção após a execução do serviço deverão ser deixados 

limpos e desimpedidos para o tráfego, devendo todos os materiais de expurgo coletados e 

transportados para os aterros de entulho apropriados (licenciados). 

7.2 Controle da produção: 

O controle da execução de remendos superficiais e profundos, trincas e fissuras, 

exsudações, escorregamentos e outros reparos isolados, será visual. 

7.3 Controle de qualidade: 

A verificação final de qualidade será feita em sua maioria mediante inspeção 

visual, observando-se o comportamento do material aplicado em relação ao tráfego. 
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A fiscalização efetuará a seu critério, a coleta de amostras aleatórias e 

encaminhará para ensaio do Grau de compactação da Massa Asfáltica aplicada, sendo aceito 

(considerado como de bom desempenho) um grau de compactação utilizando como parâmetro 

Marshall entre 97 a 100%, custeadas pela CONTRATADA. 

A fiscalização efetuará a verificação geométrica do acabamento do serviço, onde a 

superficíe do buraco recuperado deverá coincidir com o nível do pavimento existente, contíguo 

ao serviço executado, não apresentando desníveis (flechas) acima de 0,5 cm, feita com um 

conjunto de réguas de 3,00 e 1,20m. 

 

8. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

CONVÊNIO: 

Para medição dos serviços serão exigidos os seguintes critérios: 

a) Os serviços serão medidos por área (m²), da superfície recuperada; 

b) Deverá ser apresentado croqui de localização da região, bairro, ruas; 

c) Deverá ser apresentado o croqui de localização dos buracos, devendo cada 

intervenção ser localizada em planta de implantação com nome das respectivas ruas conforme 

exemplo apresentado na figura 1; 

Figura 1 – Exemplo de croqui de localização dos buracos 

 

d) Deverá ser apresentado relatório fotográfico com localização e numeração 

dos buracos para correlação com memória de cálculo, conforme exemplo apresentado na figura 

2; 
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Figura 2 – Exemplo de relatório fotográfico de identificação dos buracos. 

 

e) Deverá ser apresentada memória de cálculo de cada buraco 

conforme relatório fotográfico correlacionado, conforme exemplo apresentado na figura 3; 

 

Figura 3 – Exemplo de memória de cálculo. 
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Todo o serviço executado que apresentar alguma inconformidade detectado pelo 

fiscal não será objeto de medição até que o mesmo seja refeito. 

Não será objeto de medição o retrabalho obrigatório de serviços que decorrerem 

de má execução anterior. 

A medição deverá ser acompanhada de relatório com as coordenadas geográficas 

obtidas através de uso do equipamento fotográfico com aplicativo GPS. 

 

9. ETAPAS DO PROCESSO DE RECOMPOSIÇÃO DE CAPA 

ASFALTICA: 

1) IDENTIFICAÇÃO – Identificação dos locais a serem reparados, através 

de câmera digital com GPS integrado, mediante a apresentação de planilha para que sejam 

apontados pela contratante os locais com prioridade na execução do serviço; 

2) SINALIZAÇÃO – Dispor os equipamentos de sinalização e controle de 

tráfego nos locais adequados, conforme projeto apresentado pela CONTRATADA e aprovado 

pela CONTRATANTE. 

3) DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER REPARADA – Identificado o local a 

ser reparado, deverá ser demarcada a área a ser reparada com tinta ou giz, de forma a que toda a 

parte comprometida venha a ser retirada. Esta marcação deve ser feita com linhas retas, sempre 

paralelas ao eixo da via e perpendiculares ao mesmo. Não deve ser permitida a abertura de cava 

com bordos arredondados. 

4) RETIRADA DO MATERIAL DETERIORADO – Far-se-á a remoção do 

material comprometido que, no caso do concreto asfáltico, deve ser realizado com o uso de 

equipamento corte com disco metálico diamantado. O corte deve atingir toda a espessura da 

camada de revestimento, orientando-se a escavação no sentido do centro do buraco para os 

bordos. Os bordos devem ser sempre verticais. O corte deve ser executado até a profundidade 

necessária para atingir material estável, a fim de obter uma boa fundação para o remendo. O 

fundo deverá nivelado. 

5) LIMPEZA DO LOCAL – Após a escavação do material a ser substituído, 

deve ser feita a sua remoção, utilizando-se pás e ferramentas manuais, o material deve ser 

carregado no caminhão. Não será permitido que este material seja abandonado no entorno, na 

pista ou nos dispositivos de drenagem próximos. O pó remanescente no fundo da cava deve ser 
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removido, manualmente ou por jatos de ar comprimido, inclusive o entorno da borda. A cava 

deve ficar completamente limpa, sem qualquer material solto. 

6) IMPRIMAÇÃO – Concluída a limpeza e após a inspeção da área 

escavada, e verificação de que o material comprometido foi removido, impermeabiliza-se a base 

emulsão asfáltica RR-2C com a superfície levemente umedecida como também nos bordos do 

pavimento. A aplicação da imprimação deverá ser feita por espargidor de asfalto ou bomba 

manual a uma taxa nunca inferior a 1,0l/m². A película ligante deve cobrir integralmente as 

paredes da cava. 

7) LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MISTURA BETUMINOSA – 

Após a aplicação da pintura de ligação, deverá ser lançado no buraco o material de reposição 

utilizando-se o concreto asfáltico CBUQ Faixa “C” do DNIT, especificação de serviço nº 

031/2006, com teor mínimo de 5,3% de cimento asfáltico de petróleo (cap 50/70) na temperatura 

máxima de 160º e mínima 135º devidamente liberado pela fiscalização após aferição, fora desse 

intervalo a fiscalização não autorizará a execução. O lançamento da mistura na área escavada 

não deve ser feito com o basculante do material, o que provocaria a segregação dos grãos mais 

graúdos do agregado. Utiliza-se para isto o lançamento com pás quadradas, começando o 

lançamento no sentido dos bordos para o centro. Outra cautela a se adotar diz respeito à 

espessura da camada, que deve ter mínimo de 30mm e máximo de 50mm. Sempre compactando 

as camadas antes de aplicar a posterior compactação. Depois de lançado o material na área do 

reparo, o mesmo deverá ser espalhado com ferramenta adequada, para não permitir a formação 

de torrões. O lançamento do material no local do reparo deve prever um pequeno excesso para 

compensar o rebaixamento com a compactação. 

8) COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA – Após o lançamento 

do material e a verificação de que na periferia do remendo não existe material em excesso, 

inicia-se a compactação junto as paredes verticais, progredindo-se em direção ao centro do 

remendo. Devendo ser verificadas as bordas do remendo a compactação adequada do material 

recém colocado de maneira que não surja um ressalto entre o pavimento antigo e o remendo 

executado. Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 (quatro) passadas na camada final, 

buscando também obter um acabamento liso. A compactação ficará finalizada na 4ª passada, 

quando o compactador não deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais 

com britas ou granulados não agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm 

de massa e com a utilização do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar pequena 

quantidade de água e compactar novamente. Atenção especial deve ser dada na compactação da 
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camada na junção da massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que 

permitam a penetração de água. A compactação deve ser efetuada das bordas para a parte interna 

da área tratada e deverá persistir até a ausência das marcas no revestimento. Deverá ser 

executada em faixas da largura da placa do compactador, e se processar de tal maneira que uma 

passada recubra a metade da passada anterior. Compactação com rolo compactador ou placa 

vibratória quando for o caso. 

9) Remoção do material excedente e restos de entulho; 

10) Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e requadro deverão ser 

recolhidos e retirados imediatamente após a conclusão dos trabalhos, não podendo permanecer 

no local após a completa execução do serviço; 

11) A remessa, a descarga e o transporte e a disposição final dos resíduos 

deverá ser efetuada pela Contratada e a descarga em local indicado pela fiscalização; 

12) A medição da área tapada e/ou recuperada, para constar na ficha de 

produção diária. 

13) Nos dias em que a precipitação pluviométrica ou condições climáticas 

impedirem a produção e/ou aplicação do CBUQ, fica terminantemente proibida a execução de 

serviços de tapa buraco. 

 

10. ETAPAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO: 

1. IDENTIFICAÇÃO – Identificação dos locais a serem reparados, através 

de câmera digital com GPS integrado, mediante a apresentação de planilha para que sejam 

apontados pela contratante os locais com prioridade na execução do serviço; 

2. SINALIZAÇÃO – Dispor os equipamentos de sinalização e controle de 

tráfego nos locais adequados, conforme projeto apresentado pela CONTRATADA e aprovado 

pela CONTRATANTE. 

3. DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER REPARADA – Identificado o local a 

ser reparado, deverá ser demarcada a área a ser reparada com tinta ou giz, de forma a que toda a 

parte comprometida venha a ser retirada. Esta marcação deve ser feita com linhas retas, sempre 

paralelas ao eixo da via e perpendiculares ao mesmo. Não deve ser permitida a abertura da cava 

com bordos arredondados. 

4. REMOVER o material comprometido do revestimento recortando o 

revestimento com disco de corte metálico diamantado e demolição manual. Remoção do material 



 

12 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 
de base comprometida com escavação manual e LIMPAR o fundo da área e as paredes do 

buraco; 

5. EXECUTAR a reconstituição da base utilizando para isto material britado 

(brita corrida) Faixa “D” do DNIT, especificação de serviço nº 141/2010 que deverá ser 

compactado conforme normas técnicas. 

6. IMPRIMAÇÃO – Concluída a reconstituição da base impermeabiliza-se a 

mesma com emulsão asfáltica RR-2C com a superfície levemente umedecida como também nos 

bordos do pavimento. A aplicação da imprimação deverá ser feita por espargidor de asfalto ou 

bomba manual a uma taxa nunca inferior a 1,0l/m². A película ligante deve cobrir integralmente 

as paredes da área escavada. 

7. LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MISTURA BETUMINOSA – 

Após a aplicação da pintura de ligação, deverá ser lançado no buraco o material de reposição 

utilizando-se o concreto asfáltico CBUQ Faixa “C” do DNIT, especificação de serviço nº 

031/2006, com teor mínimo de 5,3% de cimento asfáltico de petróleo (cap 50/70) na temperatura 

máxima de 160º e mínima 135º devidamente liberado pela fiscalização após aferição, fora desse 

intervalo a fiscalização não autorizará a execução. O lançamento da mistura na área escavada 

não deve ser feito com o basculante do material, o que provocaria a segregação dos grãos mais 

graúdos do agregado. Utiliza-se para isto o lançamento com pás quadradas, começando o 

lançamento no sentido dos bordos para o centro. Outra cautela a se adotar diz respeito à 

espessura da camada, que deve ter mínimo de 40mm e máximo de 60mm. Sempre compactando 

as camadas antes de aplicar a posterior compactação. Depois de lançado o material na área do 

reparo, o mesmo deverá ser espalhado com ferramenta adequada, para não permitir a formação 

de torrões. A colocação do material no local do reparo deve prever um pequeno excesso para 

compensar o rebaixamento com a compactação. COMPACTAÇÃO DA MISTURA 

BETUMINOSA – Após colocação do material e a verificação de que na periferia do remendo 

não existe material em excesso, inicia-se a compactação junto das paredes verticais, 

progredindo-se em direção ao centro do remendo. Devem ser verificadas as bordas do remendo a 

compactação adequada do material recém colocado, de maneira que não surja um ressalto entre o 

pavimento antigo e o remendo executado. Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 

(quatro) passadas na camada final, buscando também obter um acabamento liso. A compactação 

ficará finalizada na 4ª passada, quando o compactador não deixar marcas no asfalto. Caso o 

acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados não agregados, aparentemente 

soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilização do rastelo retirar o material 
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granulado. Outra vez, espalhar pequena quantidade de água e compactar novamente. Atenção 

especial deve ser dada na compactação da camada na junção da massa nova com o pavimento 

velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetração de água. A compactação deve ser 

efetuada das bordas para a parte interna da área tratada e deverá persistir até a ausência das 

marcas no revestimento. Deverá ser executada em faixas da largura da placa do compactador, e 

se processar de tal maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior. Compactação 

com rolo compactador ou placa vibratória quando for o caso. Remoção do material excedente e 

restos de entulho; 

8. Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e requadro, deverão ser 

recolhidos e retirados imediatamente após a conclusão dos trabalhos, não podendo permanecer 

no local após a completa execução do serviço; 

9. A remessa, a descarga e o transporte e a disposição final dos resíduos 

deverá ser efetuada pela Contratada e a descarga em local indicado pela fiscalização; 

10. A medição da área tapada e/ou recuperada, para constar na ficha de 

produção diária. 

11. Nos dias em que a precipitação pluviométrica ou condições climáticas 

impedirem a produção e/ou aplicação do CBUQ, fica terminantemente proibida a execução de 

serviços de remendo profundo. 

 

12. ORIENTAÇÕES GERAIS: 

Os serviços serão executados de acordo com as orientações da fiscalização e as 

necessidades da CONTRATANTE, incluindo serviços de corte (mecanizado), retirada de 

material danificado, limpeza, pintura de ligação e/ou imprimação, lançamento e espalhamento de 

mistura betuminosa, acabamento com rolo compactador (de pequeno, médio ou grande porte de 

acordo com a necessidade dos serviços avaliados) ou placa vibratória, executar acabamentos 

diversos e limpeza de todo o local da execução dos serviços. Neste escopo de trabalho será 

primado, a qualidade na prestação de serviços, seja na qualificação e profissionalismo da equipe 

de trabalho, ou seja, na disposição de atendimento sempre que solicitada pela fiscalização, isto 

pois este contrato tem objetivo reparar os pavimentos flexíveis deste Município. O tempo 

também é um fator relevante, trabalhos nas pistas de rolamento das vias públicas em sua maioria 

exigem agilidade nas ações, desde o levantamento da avaria do pavimento (dimensionar/ cubar 

asfalto), passando pela disposição de entrada imediata ao acionamento da fiscalização. 
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A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é 

de total responsabilidade da CONTRATADA que também responderá por acidentes posteriores 

que venham a ocorrer na via em virtude de serviços com defeitos de execução ou em 

desconformidade com as Especificações. 

MANEJO AMBIENTAL – Durante a execução dos serviços de recomposição de 

capa asfáltica e recomposição de pavimento devem ser preservadas as condições ambientais 

exigindo-se, entre outros, os procedimentos descritos a seguir. 

Todo o material resultante da operação de corte ou remoção e/ou sobras de massa 

asfáltica devem ser removidos das proximidades do local do reparo, transportados e depositados 

em locais previamente indicados em projeto e/ou selecionados pela fiscalização. 

A seleção do local e do tipo de depósito para o material removido deve, 

preferencialmente, atender à sua condição de reutilização, por parte do CONTRATANTE. 

O local de depósito selecionado não deve obstruir os sistemas de drenagem 

natural. 

O local de depósito deverá, obrigatoriamente, respeitar os limites de Áreas de 

Preservação Permanente, conforme a Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se a partir da data de assinatura do contrato a adotar 

materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados à execução do objeto 

contratado. Confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalização e iluminação das áreas de 

execução da obra ou serviço, de forma a atender os padrões de Segurança Operacional. 

Dispor e obrigar seus funcionários a usarem os equipamentos de proteção 

individual, EPI’s (luvas, óculos de segurança, outros), de uso obrigatório pela Legislação de 

Higiene e de Segurança do Trabalho. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em decorrência da 

espécie forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles. 

Facilitar a fiscalização e a inspeção da execução dos serviços em andamento em 

qualquer dia e hora, prestando todas as informações solicitadas e com a apresentação dos 

documentos e dados técnicos requeridos. Atender prontamente às convocações feitas pela 

CONTRATANTE, para prestar esclarecimentos ou para receber instruções relativas aos serviços 
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contratados. Prestar assessoramento à fiscalização através de elaboração de pareceres técnicos / 

laudos, relativas ao objeto do contrato. 

A CONTRATADA fica responsável pela perfeita execução dos serviços previstos 

na Ordem de Serviços, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas técnicas. Não 

havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a CONTRATADA não 

contribuiu, entre as quais se destacam fatos supervenientes e chuvas torrenciais que possam 

comprometer a qualidade dos serviços, os motivos para a não realização dos serviços serão 

consignados pelo engenheiro fiscal no relatório diário que será parte integrante da medição. 

Os documentos relativos aos serviços diários deverão ser reunidos em ordem 

crescente de dia da semana e encaminhados à fiscalização da unidade contratante até o segundo 

dia útil da semana seguinte à trabalhada. A CONTRATADA é responsável por manter o Livro 

de Ordem devidamente preenchido e atualizado, nos termos da resolução nº 1.024 – CONFEA. 

O não comparecimento da empresa para a execução dos serviços, ou na 

impossibilidade de a mesma trabalhar normalmente pelo não atendimento das exigências 

especificadas neste termo de referência acarretará a aplicação de sanções à CONTRATADA de 

acordo com o estabelecido no edital, 

Compete à CONTRATADA manter segunda via de todos os documentos e 

relatórios já mencionados como necessário ao controle de aplicação, devendo a 

CONTRATANTE manter registros de controle para acompanhamento da execução contratual. 

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão possuir registro em carteira de 

trabalho. 

Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos 

trabalhos. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro 

da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento 

dos trabalhos. 

Disponibilizar durante todo o período das obras o técnico de nível superior 

registrado no Crea, detentor dos atestados de nível superior, que comprovem ter o profissional já 

executado os serviços de MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) de vias 

urbanas ou rodoviárias com características técnicas compatíveis com o objetivo deste projeto. 

Caso a mesma empresa vença o certame para a execução dos dois lotes propostos; 

deverá comprovar capacidade suficiente para a execução simultânea em ambos os setores, visto 

que ocorrerão ao mesmo tempo na Região Norte (Lote 01) e Região Sul (Lote 02). 

Dourados – MS, 18 de agosto de 2017. 


